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1 YLEISTIEDOT 

1.1 Paikkatiedot 

Osoite 

Järvikatu 2-4 

65100 Vaasa 

 

Rakennuskohteen yleiskuvaus 

BV101 Tehdasrakennuksen purku 

BV105 Lähetysterminaalin purku 

BV106 Henkilöstötalon purku 

 

1.2 Laajuustiedot (purettava laajuus) 

Bruttoala BV101 

Bruttoala BV105 

Bruttoala BV106 

~25 750 m2 

~ 880 m2 

~ 4 800 m2 

 

 

1.3 Yhteystiedot 

Rakennuttaja 
Wärtsilä Finland Oy 

Puotikuja 2 

FI-65380 Vaasa 
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2 PURKUTYÖT 

2.1 Noudatettavat määräykset ja asiakirjat 

Purkutyössä noudatetaan rakennuslupaehtojen sekä urakkasopimusasiakirjojen 

lisäksi seuraavia asiakirjoja: 

• Voimassa olevat Suomen lait ja asetukset sekä viranomaisten määräykset 

• Voimassa olevat viralliset normit, ohjeet ja standardit, joista mainittakoon 

erityisesti seuraavat: 

­ RIL 147–2006 Tukitelineet ja muotit 

­ RIL 142- 2010 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 

­ RIL 149-1995 Betonityöohjeet 

­ Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

­ SisäRYL 2013 - Luku 1 Purkaminen ja säilyttäminen 

• Rakennuttajan mahdollisesti antamat ohjeet 

• Rakenteiden purkutöiden valvojan antamat edellisiä täydentävät lisäohjeet 

Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita: 

• Pelastuslaki 379/2011 

• Työturvallisuuslaki 738/2002 

• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

44/2006 

• VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/2006 

• VNp henkilösuojaimista 1406/1993, muutos 1209/1996 

• VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/1993 

• VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/1993 

• TMp rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994  

• TEa sähkölaitteistojen turvallisuudesta 517/2011  

• VNa työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 

687/2015  

• VNa asbestityön turvallisuudesta 798/2015  

• VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008  

• VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003  
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Ohjeita ja standardeja:  

• RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, 2015  

• RT 18-11246 Asbesti rakentamisessa, 2016 

• RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä, 2016  

• RT 18-11248 Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja 

toimenpiteet kiinteistössä, 2016  

• RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkees-

sa, 2010 

RATU-kirjallisuus:  

• Rakennushankkeen työturvallisuus, Rakennustieto Oy, 2017  

• Rakennustöiden laatu RTL 2017, Rakennustieto Oy, 2016  

• RATU S-1221 Purkutöiden suunnittelu, 2009  

• RATU S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä, 2009  

• RATU 82-0379 Purkutyö. Menekit ja menetelmät, 2011  

• RATU 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku  

• RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, 

Menetelmät, 2011  

• RATU 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät, 2009 

• RATU 84-0386 Suojaus. Menekit ja menetelmät, 2011  

2.2 Noudatettavat suunnitteluasiakirjat 

Suunnitelma-asiakirjoihin kuuluvat kaikkien suunnittelualojen piirustukset, valo-

kuvat ja työselostukset. Lisäksi noudatetaan rakennuttajan mahdollisesti antamia 

ohjeita sekä valvojan ja suunnittelijan antamia täydentäviä lisäohjeita. 

Piirustukset ja työselostukset on käsitettävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Mikäli niiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrittää raken-

nuttajan edustaja suunnittelijoiden kanssa neuvotellen tulkinnan. 

Työstä vastaavan johdon tulee tutustua perusteellisesti asiakirjoihin ja tehdä niistä 

aiheelliset huomautukset ja kyselyt suunnittelijalle. Mahdolliset piirustuksia ja 

selostuksia, puutteellisuuksia tai työtapaa koskevat huomautukset on tehtävä vii-

pymättä piirustusten ja selostusten saavuttua. 
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Urakoitsijan edellytetään tutustuvan purkukohteeseen paikan päällä ennen urakka-

tarjouksen antamista. 

2.3 Kohteeseen laaditut selvitykset ja tutkimukset 

Kohteeseen on tehty tutkimus BV101 lattioiden öljyhiilivetypitoisuuksien (C10-

C40) määrittämiseksi. 

Kohteeseen on tehty asbesti- ja haitta-ainetutkimus. Mikäli tutkimuksista poik-

keavia haitta-aineita havaitaan, tulee asiasta välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle, 

joka antaa toimintaohjeet. 

2.4 Purkutyösuunnitelma 

Purku-urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman sisältäen työturvallisuussuunnitel-

man. Suunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ja rakennesuunnittelijalla. Purku-

työsuunnitelmat perustuvat kohdetta varten tehtyihin muihin suunnitelmiin, aika-

tauluihin sekä laadittuihin työselostuksiin. Purkutyösuunnittelussa kootaan tiedot 

vanhoista rakenteista, suunnitellaan rakenteiden työnaikainen vakavuus ja kanta-

vuus, purkutyömenetelmät, -laitteet ja -kalusto, tarkennetaan purkujärjestys sekä 

suunnitellaan työntekijöiden, työmaan ja ympäristön suojaus. 

Purkutyösuunnitelmassa esitetään vähintään: 

• Työmaan henkilöstö 

• Purettavien rakenteiden materiaalit ja määrät 

• Purkutyösuunnitelman laatijat 

• Työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot 

• Purkutyö ja purkujätteen siirrot 

• Aikataulu ja purkamisjärjestys 

• Rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistukset 

• Pölyntorjunta, tämä osio käsittää mm. tilojen alipaineistuksen ja korjauskoh-

teiden tilapäisen ilmanvaihdon 
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• Yleiset suojelutoimenpiteet 

• Kosteudenhallintasuunnitelma 

• Työmaa-alueesta suunnitelma, jossa esitetään 

­ purkukaluston nostopaikat ja kuormitukset 

­ purkujätteen läjityspaikat ja massat 

­ työmaa-alueen aitaus, suojaus ja lukitus 

­ ympäristön suojaus (huomioitava erityisesti suojellut rakennukset ja ra-

kenteet) 

2.5 Katselmukset, ilmoitukset ja luvat 

Ennen purkutöiden aloittamista pidetään kohteessa aloituskatselmus. Urakoitsijal-

la on oltava ennen töiden aloittamista vastuullinen työnjohtaja. 

3 VALMISTAVAT TYÖT ENNEN VARSINAISTA PURKUA 

3.1 Asiakirjojen tarkistus 

Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat asiakirjat, suunnitelmat ja luvat. 

Tarpeen vaatiessa purkutyösuunnitelmaa tulee täsmentää purkutyön aikana. 

3.2 Työntekijöiden perehdyttäminen 

Työnjohdon on yhdessä työntekijöiden kanssa perehdyttävä suunnitelma-

asiakirjoihin ja turvallisiin työmenetelmiin. Työntekijöillä tulee olla työkohtee-

seen soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet ja varusteet. 

3.3 Ilmoitukset ja suunnitelmat 

Urakoitsijan on hyväksytettävä purkutyön vastaava työnjohtaja kaupungin raken-

nusvalvonnassa sekä rakennuttajalla ja tilaajalla. 

Purkutyömaan pölyntorjunnassa sekä melun ja tärinän torjunnassa on noudatetta-

va kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä. Urakoitsijan on tehtävä kirjallinen il-
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moitus viimeistään 14 vrk ennen toiminnan aloittamista kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle ”Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimin-

nasta (Ympäristönsuojelulaki 60 §)” ennen purkutöiden aloittamista. 

3.4 Purkutyöalueen suojaus 

Työmaa tulee rajata riittävän laajalta alueelta ja niin, että alueella asuville ja naa-

purirakennuksia sekä läheisiä katuja käyttäville ihmisille ei aiheudu haittaa tai va-

hinkoa.  

Purettavan rakennuksen BV105 rakennusosat rajautuvat säilytettävään tehtaaseen 

(BV104) ja veturitalliin (BV111). Säilytettävät tehdas ja veturitalli ovat asema-

kaavassa suojeltu sr-3-merkinnällä, jonka sisältö on seuraava: 

”Suojeltava rakennus. Arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas raken-

nus. Rakennusta ei saa purkaa. Siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 

muutostöitä, jotka eivät tärvele rakennuksen rakennustaiteellista tai kulttuurihis-

toriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tä-

män tavoitteen vastaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaustöiden yhteydessä py-

rittävä korjaamaan tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.” 

Suojeltujen rakennusten julkisivut on suojattava purkutyön aikana huolellisesti 

siten, että ne eivät vaurioidu tai tahriinnu. 

Tehdasrakennuksen (BV101) kaakkoiskulmassa oleva muuntamorakennus BV122 

säilytetään. Säilytettävät rakenteet tulee tarpeen vaatiessa suojata purkutyön ajak-

si. 

Tehdasrakennuksen (BV101) luoteiskulma ja pohjoispääty rajautuvat ajoväylään. 

Purkutyö tulee suorittaa siten, ettei tiellä liikkujille aiheudu vaaratilanteita, joko 

tarpeellisella suojauksella, tai ajoväylän tilapäisellä sulkemisella. 
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Tehdasrakennuksen BV101 kellarikerroksissa oleva merivesipumppaamo ulottuu 

vallitsevan merivesitason alapuolelle, purkutyön yhteydessä tulee varmistua, ett-

eivät mahdollisesti saastuneet materiaalit pääse saastuttamaan vesialueita. 

Purettavan tehdasrakennuksen pohjoispuolella on virkistyskäytössä oleva puisto-

alue. Alue on kesäisin yleisesti nuorison sekä lapsiperheiden suosima. Purkutyöstä 

syntyvän pölyn leviämisen estämiseen tälle alueelle tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota 

Kaikissa työvaiheissa suojaustoimenpiteet on tehtävä niin, että olemassa olevia 

rakennuksia, pihoja ja puita tai muuta lähiympäristöä ei tahrita eikä niille muu-

toinkaan aiheuteta tarpeettomasti vahinkoa. Työmaa-alueen ympäristössä liikku-

mista tai toimintaa ei saa tarpeettomasti haitata. 

Ennen purku-urakan aloittamista pidetään katselmus sekä aloituspalaveri, jossa 

dokumentoidaan säilytettävien rakennusten kunto. Urakan jälkeen suoritetaan 

loppukatselmus, jossa todetaan säilytettävien rakennuksen tilanne. Katselmus do-

kumentoidaan tarvittavin valokuvin. 

Mikäli rakenteet, tilat tai muu ympäristö vaurioituvat tai likaantuvat työn aikana, 

on urakoitsija velvollinen korvaamaan vauriot ja puhdistustoimenpiteet kustan-

nuksellaan. Rakennusten alkukunto on syytä dokumentoida valokuvin. 

Tontti on viivytyksettä siistittävä purkamisen jäljiltä ja mahdollisesti vaurioitunut 

katu- ja muu yleinen alue on viivytyksettä korjattava. 

4 PURKUJÄRJESTYS JA MENETELMÄT 

4.1 Yleiskuvaus 

Urakoitsijan on esitettävä ehdotus työjärjestykseksi kirjallisena ennen työn aloit-

tamista. Lopullinen työjärjestys sovitaan yhdessä rakennuttajan kanssa. Rakenne-



  10 (13) 

12.2.2025

 

 
TAPP Oy 
3431737–2 

suunnitelmien liitteissä on esitetty vanhoja rakenteita ja kiinnityksiä, jotka on hy-

vä huomioida rakenteita purettaessa. 

Työjärjestys on suunniteltava siten, ettei se estä, eikä haittaa urakka-alueen lä-

hiympäristöä 

Urakoitsijan on hyväksytettävä purkumenetelmä tilaajalla ennen töiden aloitusta. 

Pölyn- ja melunmuodostus on pidettävä vähäisenä purkumenetelmiä valittaessa. 

Urakoitsijan on esitettävä pölynmuodostuksen estävät toimenpiteet tilaajalle en-

nen urakkaan ryhtymistä. 

4.2 Vaaralliset aineet 

Öljyhiilivetypitoisuus tutkimuksen mukaan valtaosa tehdasrakennuksen BV101 

lattiarakenteista otetuista näytteistä ylittää betonin hyötykäytön raja-arvon 500 

mg/kg. 

Kohteeseen toteutetaan alkuvuoden 2025 aikana asbestikartoitus purettavien ra-

kennusten osalta. 

Urakoitsija on lisäksi velvollinen teettämään lisätutkimuksia purkutyön yhteydes-

sä, jos rakenteita avatessa tai muulla tavalla on syytä olettaa, että purettavassa ra-

kenteessa on terveydelle vaarallisia aineita. 

5 PURKUJÄTTEEN JATKOKÄSITTELY 

Purkujätteet lajitellaan, käsitellään, siirretään ja kuljetaan ympäristösuojelulain ja 

jätelain sekä niiden perusteella annettujen Valtioneuvoston asetusten ja päätösten 

mukaisesti, kuten jäteasetuksen VNa 978/2021 mukaisesti kohdekohtaiset olosuh-

teet huomioon ottaen. 
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5.1 Jätteiden laskennallinen määrä 

Kohteen Purkumateriaaleja on suuntaa antavasti laskettu kohteen ARK ja RAK 

kuvista. Perustukset esitetty kuvissa vajavaisesti, joten niitä ei ole laskettu mukaan 

arvioon. Rakennus BV101 pääsääntöisesti perustettu kallion päälle. Seuraavat ma-

teriaalimäärät ovat BV101, BV105 ja BV106 yhteenlaskettuja määriä: 

MATERIAALIMÄÄRÄT ARVIOITA   

Betoni ~ 35 000 tn  

Öljyinen betoni (C10-C40) ~ 10 100 tn  

Tiilet ~ 5 300 tn  

Puu, kipsi ja muu rakennusjäte < 500 tn  

Kattohuopa ~ 250 tn  

Lasi ~ 100 tn  

Villa ~ 150 tn  

Metalli ~ 600 tn  

  

5.2 Jätteiden lajittelu 

Purkujätteistä lajitellaan hyödynnettävät materiaalit rakennuttajan ohjeiden mu-

kaan. Paikkakunnan hyötykäyttömahdollisuudet purkumateriaaleille selvitetään 

ennen purkutyön aloittamista. 

5.3 Betonin murskaus 

Urakoitsija vastaa ja hankkii kustannuksellaan luvat hyötykäytettävän betonin 

murskaukseen. 
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5.4 Ongelmajätteet 

Ongelmajätteet lajitellaan muista jätteistä sekä myös toisistaan erilleen ja toimite-

taan asianmukaiseen ongelmajätelaitokseen. 

5.5 Purkujätteiden siirrot 

Purkujätteet kuljetetaan keräyspisteisiin tai kaatopaikalle kuormien täytyttyä. Pur-

kujätteiden pölynmuodostumista vähennetään riittävällä kastelulla, jätekuormat 

peitetään kuljetuksen ajaksi suojapeitteellä tai -verkolla. Urakoitsija on velvolli-

nen pitämään jätekirjanpitoa, johon tulee liittää viralliset kuitit jätteen toimituk-

sesta asianomaisiin paikkoihin. Alustavat jätemäärät kirjataan jo tarjousvaiheessa 

ja niitä täydennetään purkutyön edetessä. Urakoitsija on velvollinen pitämään ka-

tualueet siistinä jätekuljetusten jäljiltä. 

6 TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN 

Työturvallisuuslaki 738/2002 ja Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-

desta VNa 205/2009 edellyttävät, että purkutyö tehdään turvallisesti ja purkutyös-

sä syntyvä pölyn leviäminen estetään. Purkutyön seurauksena syntyy kaivantoja, 

joiden putoamis- ja sortumissuojauksesta on huolehdittava. 

Lisäksi huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttymi-

sestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. 

6.1 Henkilökohtaiset suojaimet 

Kuulosuojaimia on käytettävä koko ajan meluisissa työkohteissa. Silmien suo-

jaimia on käytettävä mm. piikkaus-, sahaus-, leikkaus- ja hitsaustöissä sekä pölyi-

sissä töissä. Hengityssuojaimia on käytettävä piikkaustöissä sekä pölyävissä pur-

kujätteiden siirroissa ja siivouksissa. Purkutöissä on käytettävä suojavaatteita, 

suojakäsineitä sekä turvajalkineita, joissa on suoja putoavia esineitä ja naulaan 

astumisia vastaan. Suojakypärää on käytettävä kaikissa työvaiheissa. 
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6.2 Telineet ja nostolaitteet 

Työmaalla mahdollisesti käytettävillä telineillä ja nostolaitteissa tehtävästä työssä 

noudatetaan telinetöistä ja henkilönostoista annettuja turvallisuusohjeita kuten 

VNa 403/2008, STMp 156/1998 sekä Työtelineet ja putoamisen estävät suojara-

kenteet RIL 142-2010. 

Telineiden, koneiden ja laitteiden yms. kunto työmaalla on todettava (VNa 

205/2009) käyttötarkoitukseen sopivaksi ja niitä koskevien vaatimusten mu-

kaiseksi. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. 

6.3 Tulityö & alkusammutuskalusto 

Työmaalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto. Varmiste-

taan, että sammutuskalusto toimii ja sitä osataan käyttää. 

6.4 Ensiapu 

Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, 

paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet. 


