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Purkukohteet: 

 

päiväkoti 

 

 

Yleiskuvaus purkutöistä 

Purkutyön teknisestä toteutuksesta suunnitelmineen kokonaisuudessaan vastaa purku-ura-
koitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia, että purkutyössä noudatetaan kaikkia viimeisimpiä kyseisen 
tyyppisessä työssä huomioitavia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja työturvallisuusohjeita. 

Toimenpiteet ennen purkutyön aloittamista 

Ennen purkutyön suoritusta pidetään aloituspalaveri ja katselmus.  

Työsuunnitelma ja suojaustoimenpiteet 
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Urakoitsijan on esitettävä tarjouksen yhteydessä purku- ja turvallisuussuunnitelma 
Purettava alue on rajattava ja merkittävä asian kuuluvin varoitusmerkein. Purettavan kiinteistö on 
rajattava suoja-aidalla siten, ettei purku-alueelle pysty harhautumaan. Urakoitsijan on tehtävä asian 
mukaiset suunnitelmat voimassa olevien määräysten ja työturvallisuusohjeiden sekä turvallisuus-
ohjeiden mukaan. 
Kaikki kuljetukset purkujätteen osalta on tehtävä konteilla tai siirtolavoilla, jotka on verkotettu ja 
pressutettu. 
 
 
 
Purkutyöt 
 
Purku-urakkaan kuuluu Barnholken päiväkodin purku(esitettävä purkusuunnitelmassa). Myös 
rakennuksien ja niiden ympäristöön jääneiden aineiden, materiaalien, tarvikkeiden ja laitteiden 
poistaminen kuuluu urak-kaan, mm vanhat saostus- ja viemärikaivot ym. Vanhat viemärit ja kaivot 
puretaan tontin rajaan saakka ja tulpataan Vaasan kaupungin kuntatekniikan ja Vaasan Veden 
ohjeiden mukaan. 
Rakennuksiin jätetyn irtaimiston poistaminen kuuluu purku-urakkaan.  

Purkutyöhön kuuluu kiinteistön purkaminen kokonaisuudessaan, purkujätteiden käsittely ja kulje-
tukset kaikkine jätteenkäsittelykuluineen. Purettavista rakennuksista on tehty asbesti- ja haitta-ai-
nekartoitukset. Tonttia saa käyttää väliaikaiseen varastointiin purkutyön aikana tilaajan osoitta-
massa laajuudessa. Purkutyön jälkeen on purkujäte poistettava tontilta.Purkupohja muotoillaan 
turvallisesksi ja pinnoitetaan murskeella esim.# 0-35mm. Purettava materiaali pyritään 
kierrättämään uusiokäyttöön mahdollisimman hyvin. 

Purkutyöt on suoritettava yhtäjaksoisti loppuun saakka siitä lähtien kun työt tontilla on 
aloitettu.  

Tarjoajan on  tarjouksen yhteydessä esitettävä purkusuunnitelmat, joista selviää kierrätettävät 
materiaalit ja niiden loppusijoituspaikat. Purkutyön suorittajan on noudatettava rakennusluvassa 
mainittuja  ehtoja. 

Purkutyöstä syntyvä jäte, jota ei voi kierrättää ja hyödyntää, toimitetaan kaatopaikalle. Kaikkien 
purkujätteiden käsittely kaatopaikkamaksuineen ja kuljetuksineen kuuluu urakoitsijalle. 

Työn jälkeen purkukohde on siivottava kaikesta roskasta, romusta ja jätteestä siistiin kuntoon.  

 

Työturvallisuus 

Purku-urakoitsija vastaa työturvallisuudesta purkutyön ja jätteen siirtojen sekä sijoituksen osalta. On 
pidettävä huoli siitä, että purkualue on aidattu siten, että ulkopuoliset eivät pääse purkutyö-maalle. 
Ennen purkutyön aloittamista pidetään katselmus jossa todetaan ympäröivä alue ja siihen liittyvät 
riskit. Sisäpuolet rakennuksista katselmoidaan samassa yhteydessä.  

Purkaminen on suoritettava käyttäen niin pitkää puomia, että sortuva rakennusosa ei pääse vau-
rioittamaan purkutyötä suorittavaa konetta.  
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Tavanomaisen purkutyön suojaus Ratu 82-0384 taulukot työturvallisuus betonirakenteiden, muu-
rattujen rakenteiden, puurakenteiden, lämmöneristeiden, teräsrakenteiden ja  maalin purkutyö. 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku Ratu 82-0383. Mahdollinen putoamissuojaus 
huomioitava, 

Vaaraa aiheuttavat työt 

- Sähkö 

- Haitta-ainepurku 
- Ikkunoiden purku 
- Putoava materiaali 
- Rungon purku 
- Koneiden liikkumisen aiheuttamat vaaratekijät  
- Kuljetusten aiheuttamat vaaratekijät 
- Kaivojen sijainti. (koneen kaatuminen) 
- pölynhallinta 

Henkilökohtainen suojaus 
- Kypärä 
- kuulosuojaimet 
- suojalasit 
- suojahaalarit tai liivit (näkyvyys) 
- turvakengät 
- hengityssuojaus 
- on huolehdittava riittävästä valaistuksesta purkutyön osalta 

Lisäksi tarvittaessa erityissuojaimet Ratu-korttien mukaan. 

 
Purkutyöhön kohdistuvat rajoitukset 

 
Purkujätteet lajitellaan viranomaisten ja jäteasemien antamien määräysten ja ohjeiden, sekä purku-

luvassa esitettyjen materiaalien mukaisesti. Purkumenetelmät ja tavat on valittava siten, että työ-

kohteesta pölyä leviäminen ympäristöön minimoidaan. Haitallisia aineita ei saa levitä ympäristöön. 

Ympäristölle aiheutuva meluhaitta pidetään mahdollisimman pienenä. Purkutöitä saa suorittaa arki-

päivinä klo 7- 20 välisenä aikana. Purkujätteille urakoitsijan tulee hankkia kaikki tarvittavat ympäris-

töluvat ja viranomaisluvat. 

 
Asbestipurku 
 
Asbestikartoituksessa on määritelty asbestipurkutyön laajuus. Asbestipurkutyön toteutus uusien 
asbestipurkumääräysten mukaan 684/2015 (laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuk-
sista) ja 798/2015 (valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta). Mikäli kohteesta löyde-
tään purkutöiden yhteydessä muita asbesti- tai haitta-aineita, on urakoitsija velvollinen ilmoitta- 
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maan asiasta rakennuttajalle. Asbesti- ja haitta-ainepurut on tehtävä asbesti- ja haitta-ainepur-
kuohjeiden mukaisesti. Asbestipurku-urakoitsijan on tehtävä purkusuunnitelma ja toimitettava tämä 
suunnitelma ja aloitusilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen purkutyön aloittamista. Päätoteuttajan on tehtävä purkutyöstä on kirjallinen 
turvallisuussuunnitelma, missä esitetään työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi 
tehtävät toimenpiteet. Suunnitelma on annettava tiedoksi työntekijöille sekä työnvaikutuspiirissä 
oleville. Työmaalla suunnitelma on käsiteltävä rakennuttajan ja purku-urakoitsijoiden kanssa. 

Asbestijätteen osalta noudatetaan jätelakia 1072/1992 / RT YM1-21257, jäteasetusta RT YM1-2133 
sekä ympäristökeskuksen, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ja jätekeskuksen ohjeita. 

Asbestijäte on pakattava kestäviin säiliöihin tai pakkauksiin. Jäteon merkittävä varoitusmerkinnöin ja 
se kuljetetaan välittömästi kaatopaikalle, jossa se käsitellään asbestijätteenä. Asbestiosastosta 

purettu jäte on asbestijätettä, vaikka se ei sisältäisi asbestia. 

 
Tavanomainen purkutyö 

Tulityöt 
Varmistetaan, että tulitöille on voimassa oleva tulityölupa. Tulityöpaikat tulee olla hyväksytty ja tuli-
töitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Väliaikaisilla tulityöpaikoilla tulityö-
vartiointi on oltava vähintään 2 tuntia tulitöiden päätyttyä. 

Kaasun, sähkön ym. katkaisu 
Sähkö, kaasu yms. sellaiset järjestelmät, jotka voivat aiheuttaa tapaturmavaaran katkaistaan, sulje-
taan tai puratetaan erikoistyönä ennen varsinaisen purkutyön aloittamista. Huolehditaan siitä, että 
virtaa ei missään tapauksessa kyetä kytkemään vahingossa päälle purkualueella. Sähköurakoitsija 
tekee kohteen jännitteettömäksi. 

Kalusto 

 
Tarkistetaan, että kalusto on kohteeseen sopiva, tarkastettu, toimiva ja turvallinen esimerkiksi ra-
kennuskoneiden käyttöturvallisuuskäsikirjan ohjeistamalla tavalla. 
Varmistetaan, että vuokratulle kalustolle on tehty tarvittavat tarkastukset ja huollot. 

Nostimet 
Nostimet ja telineet on oltava tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Jalustan kuormankantokyky on aina var-
mistettava 
 
 
Vaasassa 1.4.2025 

Jouko Seppänen, RI 


